

Página 1 de 9

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 9011 Versión: 1 Fecha: 20/12/2018

FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

| 1. | DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO | 2 |
|----|---|---|
| 2. | FASE DE FORMALIZACIÓN | 2 |
| 3. | ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS | 3 |
| 5. | LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO | 7 |
| 6 | DISEÑO DE LA ABOLUTECTURA DE SOLUCION | 0 |



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: 9011 Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Páqina 2 de 9

1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

| PROYECTO | Abogabot | |
|--|----------------------------|--|
| Nombre Requerimiento: | Formulario abogabot | |
| Fecha Solicitud: | 20/02/2022 | |
| Responsable(s) Solicitud: | Despacho de abogados | |
| Dependencia(s) Solicitante: | LanuchX | |
| Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software: | JOSE ALFONSO ESCOBAR MEJIA | |

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud

Usuario Solicitante

Un formulario web responsive donde se mande el proceso para el pago para finalizar la transacción, para ver el estado de su demanda cree una cuenta donde pueda ver las actualizaciones de su proceso legal y le lleguen correos de notificaciones del avance de su proceso.

El administrador debe recibir una notificación nueva por demanda, poder ver el pago en una dashboard, podrá actualizar la demanda y agregar comentarios, con colores de preferencia azul marino y blanco.

Líder Funcional

Crear página web responsiva donde se pueda iniciar sesión y llenar un formulario para su demanda y posteriormente pagar para iniciar el proceso legal, la plataforma con colores azul y blanco, donde el administrador vea las transacciones, pueda actualizar el estado del proceso, agregar comentarios y enviar correos de actualización de su proceso.

| FIRMAS DE ACEPTACIÓN: | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre Responsable Solicitud | Nombre Líder OTI |
| Dependencia Solicitante | Oficina Tecnologías de la Información |




Página 3 de 9

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 9011 Versión: 1 Fecha: 20/12/2018

3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS





Página 4 de 9

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 9011 Versión: 1 Fecha: 20/12/2018

| Requerimientos no Funcionales y de calidad | interactiva en el formulario con JS | | | | | |
|---|---|--|----------------|--|--|--|
| Interesados en la solución | Nombre/Rol/Per | fil Descripción | | | | |
| Precondiciones | Dominio Servidor Firmas de aceptación Pago correspondiente del proyecto | | | | | |
| | Tipo de Desarrollo | ■ Web | ervicio Web | | | |
| Requisitos Técnicos | Base de Datos | Oracle SQL Server MySQL MongoDB Otro: | Versión 19c | | | |
| | Lenguaje | ☐ C# ☐ VB ☐ PHP ☐ Java ☐ JavaScript ☐ Otro:_HTML | 8.0 | | | |
| Viabilidad Técnica | Luego de adelantado el análisis de los requisitos y requerimientos es viable proponer una solución técnica para esta solicitud: SI () NO (X) | | | | | |



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 Código: 9011
 Versión: 1
 Fecha: 20/12/2018
 Página 5 de 9

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

| Nombre | Dependencia | Teléfono | Firma |
|--------|-------------|----------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

| Responsable | | | | | | | | Fecha Fecha | | |
|-------------|-----------|--|---------------------|--------------|----------------------------------|---------------|---|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | - | | | Р | an es | stratégico de f | | | |
| ° | Noi | mbre Eta | ара | Ac | tividad | F | Rol Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Comentarios |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Modo de ↓ | | | | | Nomb '18 | Diagrama de | 18 18 feb 18 | 25 feb '18 | 4 mar '18 11 mar '18 18 |
| 1 | ♥ de ↓ | | | vie 16/02/18 | | s ▼ recursi M | X J V S D L M X J V S D L | M X J V S D L M X J | V S D L M X J V S | |
| 2 | =, | capacidades de la herramienta Azure | 2 horas | vie 16/02/18 | | | | | | |
| 3 | | estrategia de separación de ambientes | 2 horas | | vie 16/02/18 2 | | | | | |
| 5 | =; | Implementacion de ambientes separados Azure Configuración | 3 horas 40 horas | | vie 16/02/18 3 vie 23/02/18 4 | | | 1 | | |
| 6 | | ambiente PRODUCCION - LEX | | | | | | | _ | |
| | =; | ambiente PRODUCCION - LEX | 1 hora | | vie 23/02/18 5 | | | | | |
| 7 | =, | ambiente PRE-PRODUCCION | | 26/02/18 | jue 1/03/18 6 | | | | | |
| 8 | =, | Pruebas ambiente PRE-PRODUCCION - LEX | 1 hora | vie 2/03/18 | vie 2/03/18 7 | | | | | |
| 9 | =; | ambiente DESARROLLO - LEX | | | mié 7/03/18 8 | | | | <u>+</u> | |
| 10 | =; | Pruebas ambiente DESARROLLO - LEX | 1 hora | mié 7/03/18 | mié 7/03/18 9 | | | | | r |
| | | | | | | | | | | |



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: 9011 Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Página 6 de 9

NOTA: Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

| Nombre | Dependencia | Teléfono | Firma |
|--------|-------------|----------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Página 7 de 9

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: 9011 Versión: 1 Fecha: 20/12/2018

5. LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO

| | HISTORIAS DE USUARIO | | | | | | |
|-------|----------------------|------|--------------|-----------------|--------|---|--|
| | 0. | | | | | | |
| Tite | ulo | | | | | | |
| Fed | cha | | | | | | |
| Estim | ación | | | | | | |
| | | | Característi | ca/Funcionalida | ad | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Razór | n/Resultado | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Criterios | de Aceptación | | | |
| Nº | Ti | tulo | Contexto | | Evento | | |
| 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | | | | | | - | |
| _ | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| n | | | | | | | |
| n | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | |



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 Código: 9011
 Versión: 1
 Fecha: 20/12/2018
 Página 8 de 9

| Firmas de aceptación | | | | | | | |
|----------------------|-------------|----------|-------|--|--|--|--|
| Nombre | Dependencia | Teléfono | Firma | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

6. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION

| Fecha | |
|-------|-------------------------|
| | Vista Lógica |
| | |
| | |
| | Vista de Implementación |
| | · |
| | |
| | Vista de Proceso |
| | |
| | |
| | |



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 Código: 9011
 Versión: 1
 Fecha: 20/12/2018
 Página 9 de 9

Vista de Física

Prototipos de interfaces de usuario

| Firmas de aceptación | | | | | | | |
|----------------------|-------------|----------|-------|--|--|--|--|
| Nombre | Dependencia | Teléfono | Firma | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |